


**СОГЛАСОВАНО**

Заместитель Главы муниципального образования "Ярцевский район" Смоленской области - начальник Управления ЖКХ

" 19 " 09 2020г. О.Г. Глазков



УТВЕРЖДАЮ  
Глава муниципального образования "Ярцевский район" Смоленской области

" 10 " 09

**Благоустройство мест наиболее посещаемых общественных территорий в городе Ярцево Смоленской области в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды". Территория в районе МБОУ №8,9**

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №25/2020-16**

(локальный сметный расчет)

**Озеленение территории**

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: проект №250-19/03-ГП  
Составлена в ценах январь 2000 года

Сметная стоимость 1 190 532,04 рублей  
Нормативная трудоемкость 2 094,93 чел.-ч  
Сметная заработная плата 109,50 тыс.руб

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость ед. руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч., не занятых обл. Машин	
				Всего	Экспл. Машин	в т.ч. Зарплаты	Всего	зар.платы	в т.ч. Зарплаты	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	47-01-046-3	Подготовка почвы для устройства партерного и обычного газона с внесением растительной земли слоем 15 см (7см) : механизированным способом 100 м2	51,5	2 156,4005	8,1875	111 054,63	13 421,57	421,66	40,34	2 077,61	
		Объем: 51,5=(51,5*100)/100		260,613	1,1625			59,87	0,09	4,51	
		Эксплуатация машин *1,25									
		Оплата труда машинистов *1,25									
		Оплата труда рабочих *1,15									
		Затраты труда рабочих *1,15									
		Затраты труда машинистов *1,25									
		% НР	115	301,041825		15 503,66				115	
		% СП	90	200,258258	*0,85=76,5%	10 380,71				77	
		Итого с НР и СП / 0,0063		2 657,700583		136 939,00					

1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	47-01-046-5									
		На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать красценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04								
		100 м <sup>2</sup>								
		Объем: 51,5=(51,5*100*1)/100								
		Строимость материалов	115	74,77944		-3 851,14	115			
		Эксплуатация машин	90	49,744584	0,85=76,5%	-2 578,59	77			
		Оплата труда машинистов		1 196,269624		-61 624,63				
		Оплата труда рабочих								
		Затраты труда рабочих								
		Затраты труда машинистов								
		% НР								
		% СП								
		Итого с НР и СП								
3	47-01-046-6	Посев газонов партерных, мааританских и обыкновенных вручную	51,5	718,2015	376,75	36 987,38	2 440,66	19 402,63	6,89	354,76
		100 м <sup>2</sup>		47,3915	38,975			2 007,21	3,43	176,39
		Объем: 51,5=5150/100								
		Эксплуатация машин	115	99,321475		5 115,05	115			
		Оплата труда машинистов	90	66,070373	0,85=76,5%	3 424,86	77			
		Оплата труда рабочих								
		Затраты труда рабочих								
		Затраты труда машинистов								
		% НР								
		% СП								
		Итого с НР и СП								
		Итого по локальной смете:								
						120 841,66	12 513,41	19 824,29		1 914,03
								2 067,08		180,89
		Итого прямые затраты								92 847,11
		Накладные расходы								16 767,57
		Сметная прибыль								11 226,98
		Итого								120 841,66
		Индекс на 3 квартал 2020 -8,21								992 110,03
		НДС 20%								198 422,01
		Всего по смете								1 190 532,04
		Составил								
		Проверил								

Н.В. Паукова  
 Департамент Смоленской области  
 по строительству и ЖКХ  
 Отдел переподготовки и сметного нормирования  
 С.В. КОТОВА С.О. ВАНО  
*С.В. КОТОВА*

Старший менеджер Управления ЖКХ  
 Заместитель начальника Управления ЖКХ  
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]  
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]