

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы муниципального

образования "Ярцевский район" Смоленской области -

- начальник Управления ЖКО

Д.В. Конев

"26" марта 2018г.

УТВЕРЖДАЮ

Глава муниципального образования

"Ярцевский район" Смоленской области

В.С. Макаров

2018г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 65/2018-2

**Благоустройство дворовой территории в районе домов №28/1, №28/2, №28/3, №28/4 по ул. М.Горького в городе Ярцево
Смоленской области. Устройство освещения с воздушной прокладкой.**

Основание: дефектная ведомость, дизайн проект.

Составлена в ценах январь 2000 года и 1 квартал 2018г.

Сметная стоимость

299 257,48 рублей

Нормативная трудоемкость

102,30 чел.-ч

Сметная заработная плата

13,29 тыс.руб

Сметная заработная плата										10,20 тыс.руб	
№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость ед. руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч., не занятых обл. Машин		
				Всего	Экспл. Машин	Всего	зар.платы	Экспл. Машин			
Основной зар.платы	в т.ч. Зарплаты			в т.ч. Зарплаты	обслуж. машины						
									на един.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

Раздел: 1. ул. М.Горького, д.28/1

1	06-01-001-5	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3	0,005	100 759,529	3 594,2375	503,80	31,36	17,97	903,76	4,52
		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		6 272,1115	517,625			2,59	39,13	0,20
		Эксплуатация машин	) *1,25							
		Оплата труда машинистов	) *1,25							
		Оплата труда рабочих	) *1,15							
		Затраты труда рабочих	) *1,15							
		Затраты труда машинистов	) *1,25							
		% НР	105	7 129,22		35,65	105			
		% СП	65	3 751,33	*0,85=55,25%	18,67	55			
		Итого с НР и СП		111 640,08		558,12				
2	33-04-003-1	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных	3	230,0225	155,4125	690,07	94,53	466,24	4,37	13,11
		1 ОПОРА		31,51	11,10			33,30	0,98	2,93
		Эксплуатация машин	*1,25							
		Оплата труда машинистов	*1,25							
		Оплата труда рабочих	*1,15							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда машинистов	*1,25							
		% НР	105	44,74		134,22	105			
		% СП	60	21,73	*0,85=51%	65,19	51			
		Итого с НР и СП		296,49		889,48				
2,1	101-0091	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12 (14) мм	0,0186	11 245,31	0,00	209,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>т</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2,2	101-1616	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 10 мм	0,018	4 845,96	0,00	87,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>т</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2,3	201-0856	Хомуты стальные	1	8,90	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>кг</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2,4	509-2973	Проводник заземляющий П-750	3	12,55	0,00	37,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>шт.</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2,5	201-8113	Траверсы стальные	0,009	10 031,29	0,00	90,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>т</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2,6	403-1191	Стойка опоры СВ 105 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м3, расход ар-ры 74,8 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)	3	1 448,81	0,00	4 346,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>шт.</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2,7	111-0008	Зажим плащечный	0,03	1 276,65	0,00	38,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>100 шт.</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
3	33-04-008-3	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов 1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах	0,085	1 518,8875	747,0625	129,10	25,48	63,50	40,14	3,41
				299,805	79,10			6,72	7,00	0,60
		Эксплуатация машин	*1,25							
		Оплата труда машинистов	*1,25							
		Оплата труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда машинистов	*1,25							
		% НР	105	397,85		33,81	105			
		% СП	60	193,24	*0,85=51%	16,42	51			
		Итого с НР и СП		2 109,98		179,33				
3,1	111-3161	Хомут стяжной (СИП) Е778	6	2,06	0,00	12,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>шт.</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
3,2	502-0878	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	0,08755	18 653,80	0,00	1 633,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>1000 м</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
3,3	509-3151	Колпачки герметичные СЕ6.35 (СИП)	6	19,15	0,00	114,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>шт.</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	33-04-014-2	Установка светильников: с лампами люминесцентными	3	114,894	95,4375	344,68	56,96	286,31	2,63	7,90
		1 светильник		18,9865	9,875			29,63	1,00	3,00
		Эксплуатация машин		) *1,25						
		Оплата труда машинистов		) *1,25						
		Оплата труда рабочих		) *1,15						
		Затраты труда рабочих		) *1,15						
		Затраты труда машинистов		) *1,25						
		% НР	105	30,30		90,92	105			
		% СП	60	14,72	*0,85=51%	44,16	51			
		Итого с НР и СП		159,92		479,76				
4,1	101-1714	Болты с гайками и шайбами строительные	0,001668	9 189,35	0,00	15,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>m</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
4,2	201-1338	Кронштейн для светильников	3	456,64	0,00	1 369,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>шт.</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
4,3	201-0856	Хомуты стальные	0,001668	8,90	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>кг</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
4,4	502-0246	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 4 мм2	0,0015	89 303,44	0,00	133,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>m</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
4,5	Прайс-лист	Светильник уличный светодиодный (УСУС) Д 150W 19500LM (7950/5,9=1347,46)								
		Базисная стоимость: 1 164,76 = [1 347,46 / 1,18] + 2% Заг.скл	3	1 164,76	0,00	3 494,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>шт</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		Итого по разделу: 1. ул. М.Горького, д.28/1				13 698,54	208,33	834,02		28,94
								72,24		6,72

Раздел: 2. ул. М.Горького. 28/2

1	06-01-001-5	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3	0,005	100 759,529	3 594,2375	503,80	31,36	17,97	903,76	4,52
		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		6 272,1115	517,625			2,59	39,13	0,20
		Эксплуатация машин		) *1,25						
		Оплата труда машинистов		) *1,25						
		Оплата труда рабочих		) *1,15						
		Затраты труда рабочих		) *1,15						
		Затраты труда машинистов		) *1,25						
		% НР	105	7129,22		35,65	105			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		% СП	65	3751,33	*0,85=55,25%	18,67	55			
		Итого с НР и СП		111640,08		558,12				
2	33-04-003-1	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных	3	230,0225	155,4125	690,07	94,53	466,24	4,37	13,11
		1 ОПОРА		31,51	11,10			33,30	0,98	2,93
		Эксплуатация машин		*1,25						
		Оплата труда машинистов		*1,25						
		Оплата труда рабочих		*1,15						
		Затраты труда рабочих		*1,15						
		Затраты труда машинистов		*1,25						
		% НР	105	44,74		134,22	105			
		% СП	60	21,73	*0,85=51%	65,19	51			
		Итого с НР и СП		296,49		889,48				
2,1	101-0091	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12 (14) мм	0,0186	11 245,31	0,00	209,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		m		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2,2	101-1616	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 10 мм	0,018	4 845,96	0,00	87,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		m		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2,3	201-0856	Хомуты стальные	1	8,90	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		кг		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2,4	509-2973	Проводник заземляющий П-750	3	12,55	0,00	37,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		шт.		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2,5	201-8113	Траверсы стальные	0,009	10 031,29	0,00	90,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		m		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2,6	403-1191	Стойка опоры СВ 105 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м3, расход ар-ры 74,8 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)	3	1 448,81	0,00	4 346,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		шт.		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2,7	111-0008	Зажим плашечный	0,03	1 276,65	0,00	38,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		100 шт.		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
3	33-04-008-3	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов	0,085	1 518,8875	747,0625	129,10	25,48	63,50	40,14	3,41
		1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах		299,805	79,10			6,72	7,00	0,60
		Эксплуатация машин		*1,25						
		Оплата труда машинистов		*1,25						
		Оплата труда рабочих		*1,15						
		Затраты труда рабочих		*1,15						
		Затраты труда машинистов		*1,25						
		% НР	105	397,85		33,81	105			
		% СП	60	193,24	*0,85=51%	16,42	51			
		Итого с НР и СП		2109,98		179,33				
3,1	111-3161	Хомут стяжной (СИП) Е778	6	2,06	0,00	12,36	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>шт.</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
3,2	502-0878	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 4x16-0,6/1,0	0,08755	18 653,80	0,00	1 633,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>1000 м</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
3,3	509-3151	Колпачки герметичные СЕ6.35 (СИП)	6	19,15	0,00	114,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>шт.</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
4	33-04-014-2	Установка светильников: с лампами люминесцентными	3	114,894	95,4375	344,68	56,96	286,31	2,63	7,90
		<i>1 светильник</i>		18,9865	9,875			29,63	1,00	3,00
		Эксплуатация машин	) *1,25							
		Оплата труда машинистов	) *1,25							
		Оплата труда рабочих	) *1,15							
		Затраты труда рабочих	) *1,15							
		Затраты труда машинистов	) *1,25							
		% НР	105	30,30		90,92	105			
		% СП	60	14,72	*0,85=51%	44,16	51			
		Итого с НР и СП		159,92		479,76				
4,1	101-1714	Болты с гайками и шайбами строительные	0,001668	9 189,35	0,00	15,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>т</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
4,2	201-1338	Кронштейн для светильников	3	456,64	0,00	1 369,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>шт.</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
4,3	201-0856	Хомуты стальные	0,001668	8,90	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>кг</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
4,4	502-0246	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 4 мм ²	0,0015	89 303,44	0,00	133,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>т</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
4,5	Прайс-лист	Светильник уличный светодиодный (УСУС) Д 150W 19500LM (7950/5,9=1347,46)								
		Базисная стоимость: 1 164,76 = [1 347,46 / 1,18] + 2% Заг.скл	3	1 164,76	0,00	3 494,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>шт</i>		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Итого по разделу: 2. ул. М.Горького. 28/2						13 698,54	208,33	834,02		28,94
								72,24		6,72
Раздел: 3. ул. М.Горького, д.28/4										
1	06-01-001-5	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м ³	0,00005	100 759,529	3 594,2375	5,03	0,31	0,18	903,76	0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		6 272,1115	517,625			0,03	39,13	0,00
		Объем: 0,00005=0,005/100								
		Эксплуатация машин	)*1,25							
		Оплата труда машинистов	)*1,25							
		Оплата труда рабочих	)*1,15							
		Затраты труда рабочих	)*1,15							
		Затраты труда машинистов	)*1,25							
		% НР	105	7129,22		0,36	105			
		% СП	65	3751,33	*0,85=55,25%	0,19	55			
		Итого с НР и СП		111640,08		5,58				
2	33-04-003-1	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных	3	230,0225	155,4125	690,07	94,53	466,24	4,37	13,11
		1 ОПОРА		31,51	11,10			33,30	0,98	2,93
		Эксплуатация машин	*1,25							
		Оплата труда машинистов	*1,25							
		Оплата труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда машинистов	*1,25							
		% НР	105	44,74		134,22	105			
		% СП	60	21,73	*0,85=51%	65,19	51			
		Итого с НР и СП		296,49		889,48				
2,1	101-0091	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12 (14) мм	0,0186	11 245,31	0,00	209,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		m		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2,2	101-1616	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 10 мм	0,018	4 845,96	0,00	87,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		m		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2,3	201-0856	Хомуты стальные	1,05	8,90	0,00	9,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		кг		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2,4	509-2973	Проводник заземляющий П-750	3	12,55	0,00	37,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		шт.		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2,5	201-8113	Траверсы стальные	0,009	10 031,29	0,00	90,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		m		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2,6	403-1191	Стойка опоры СВ 105 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м3, расход ар-ры 74,8 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)	3	1 448,81	0,00	4 346,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		шт.		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2,7	111-0008	Зажим плащечный	0,03	1 276,65	0,00	38,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		100 шт.		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
3	33-04-008-3	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов	0,085	1 518,8875	747,0625	129,10	25,48	63,50	40,14	3,41
		1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах		299,805	79,10			6,72	7,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Эксплуатация машин	*1,25							
		Оплата труда машинистов	*1,25							
		Оплата труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда машинистов	*1,25							
		% НР	105	397,85		33,81	105			
		% СП	60	193,24	*0,85=51%	16,42	51			
		Итого с НР и СП		2109,98		179,33				
3,1	111-3161	Хомут стяжной (СИП) Е778	5,666667	2,06	0,00	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		шт.		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
3,2	502-0878	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	0,08755	18 653,80	0,00	1 633,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		1000 м		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
3,3	509-3151	Колпачки герметичные СЕ6.35 (СИП)	6	19,15	0,00	114,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		шт.		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
4	33-04-014-2	Установка светильников: с лампами люминесцентными	3	114,894	95,4375	344,68	56,96	286,31	2,63	7,90
		1 светильник		18,9865	9,875			29,63	1,00	3,00
		Эксплуатация машин	*1,25							
		Оплата труда машинистов	*1,25							
		Оплата труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда рабочих	*1,15							
		Затраты труда машинистов	*1,25							
		% НР	105	30,30		90,92	105			
		% СП	60	14,72	*0,85=51%	44,16	51			
		Итого с НР и СП		159,92		479,76				
4,1	101-1714	Болты с гайками и шайбами строительные	0,001668	9 189,35	0,00	15,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		т		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
4,2	201-1338	Кронштейн для светильников	3	456,64	0,00	1 369,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		шт.		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
4,3	201-0856	Хомуты стальные	0,001668	8,90	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		кг		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
4,4	502-0246	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 4 мм2	0,0015	89 303,44	0,00	133,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		т		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
4,5	Прайс-лист	Светильник уличный светодиодный (УСУС) Д 150W 19500LM (7950/5,9=1347,46) Базисная стоимость: 1 164,76 = [1 347,46 / 1,18] + 2% Заг.скл	3	1 164,76	0,00	3 494,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: 3. ул. М.Горького, д.28/4				13 145,76	177,28	816,23		24,47
								69,68		6,52
		Итого по локальной смете:				40 542,84	593,94	2 484,27		82,35
								214,16		19,95
		Итого прямые затраты						39 279		
		Накладные расходы						849		
		Сметная прибыль						415		
		Итого						40 543,00		
		Индекс на основ.з/п - 16,44						9 764,37		
		Индекс на эксплуат.машин -5,21						12 943,05		
		Индекс на з/п машинистов - 16,44						3 520,79		
		Индекс на стоимость материалов - 5,9						213 587,55		
		Накладные расходы - 16,44*0,85						11 857,08		
		Сметная прибыль 16,44*0,8						5 455,98		
		Всего по смете						253 608,03		
		НДС 18%						45 649,45		
		Всего по смете						299 257,48		


Составил ст.менеджер Управления ЖКХ

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

 Паукова Н.В.

Проверил главный специалист Управления ЖКХ

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

 Острикова Ю.В.